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A statikai számítás az EUROCODE szabvány szerint készült. Tervezői jogosultsággal 
rendelkezem. 
 
A meglévő épület szerkezetek és a szerkezetet érintő feladatok ismertetése 
 
A meglévő épület többnyire kétszintes ipari épület pince és földszinti szinttel. Az alapozás 
beton sávalap. A falazat hagyományos tömör téglafal. A födémek az alsó szinteken acél 
gerendás poroszsüveg (téglaboltozatos) födémek, acélgerendás kiváltásokkal. Az épület nagy 
részén a földszint feletti födém is ilyen, de van ahol M gerendás födém van.  Az acélgerendás 
részeken a födémgerendák erősen el vannak korrodálva. Nem annyira jellemző ez az M 
gerendás emeleti födém alatti részre.  
 
Az épület földszinti részének nagy része el lesz bontva. Kivételt képez a délkeleti részen 
található egytraktusos épületrész. (Ez az a bizonyos M gerendás födémes épület) 
 
Tervezési feladatok: 
1.) A megmaradó M gerendás épületszárny tetejére új kontyolt magastető kerül, melynek 
folytatásaként féltető kerül a tervezett színpad mögötti szerviz árokra, melynek padlószintje  a 
színpadhoz képest lejjebb lesz. Ehhez koszorú magasítást kell készíteni.  
2.) A színpad és környezetében a meglévő födémet meg kell erősíteni annak bizonytalan 
teherbírásamiatt. 
3.)A meglévő födémet és a nézőteret vb. lépcsőkkel kell összekötni. A tervezett födémet és a 
peremén épülő kerítést szerkezetileg össze kell kötni a födémből kitüskézett betonacélokkal.  
4.)A csapadékvíz elvezetéséhez vb csatornát és aknát kell építeni. 
5.)  Az udvar északi részének tervezett feltöltése, és az utcakép javítása miatt támfalat kell 
építeni a keleti utcafronti telekhatárra, valamint az utcáról a nagy kapuhoz vezető meglévő 
lépcső mellé. 

 
Alapozás, lábazat 
 
Talajmechanikai szakvélemény nem készült.  A teherbíró talaj a talaj feltárás eredményeként 
barna kötött talaj.  Az épület korára való tekintettel a talajkonszolidáció miatt  40 %-os talaj 
szilárdság növekedés vehető figyelembe (Közelítőleg 280 kN/m2). Az alapok a többlet terhet 
elbírják. Az alapozási sík a fagyhatár. A talaj nedvességre érzékeny, ezért a csapadékvíz 
elvezetését nagy gondossággal kell megoldani az épületek körül. 
A sávalapok  az új lépcsőknél készülnek 25 cm (ásónyomnyi szélességben) A pontalapok a 
szögtámfal alatt. A sáv és pontalapok vasalatlanok. 
Anyagminőség: beton C16/20-X0b(H)-16/v4(kk) 
  
Födém megerősítés 
 
Monolit vb lemez szerkezetű vb. gerendákkal és 12 cm vastag két irányban teherhordó 
lemezekkel lesz megoldva. Minden új szerkezet úgy lesz beépítve, hogy az alatta benn 
maradó födém csak a saját súlyát hordja a továbbiakban. A tervezett födém megengedett 
hasznos terhelése 5kN/m2 (színpad illetve tömegtartózkodási hely lehet) . Az alul bennmaradó 
födémet az alsó szint hasznosításához meg kell javítani, illetve erősíteni a későbbiekben. 
A födém megépítése előtt a bontás után a födém tetejére fel kell rajzolni (festeni) az alatta 
lévő szint alaprajzát (falakat és nyílásokat ). Ehhez a felrajzolt alaprajzhoz képest lehetséges a 



hálós vasalás, az alsó pótvasak és a felső vasalás elhelyezése. A betonacél hálók  toldása a 
födém mezőkben 60 cm a kétirányú teherhordás miatt.  A tervezett vb gerendák a süllyesztett 
szint mellett lesznek kialakítva. Amennyiben a G2 gerenda bevésése nehézségbe ütközne, 
akkor alternatív megoldásként a pincében acélgerendás kiváltást terveztem.  
Az utcafronti jelenleg is lapos tetős lejtős épületrészen nem készül új födém, csak vasalt 
aljzatbeton 6mm/20/20 cm hálós vasalással.  
Az öltöző épületben az új válaszfalak alatt 50szélességben szintén vasalt aljzat sáv készül.  
A monolit vb.  szerkezetek betonminősége: C20/25- X0v(H)-16/kk (v4)  
A betonacél: B500 
 
Oszlopok, falak 
 
A falak megerősítése általában nem szükséges. Megfelelnek a várható terheknek. Kivéve az 
alábbi helyeken: Azon a részen, ahol korábban az udvar csapadék gyűjtő aknája volt, az 
utcával párhuzamos hátsó fal a talaj  kimosódás miatt, kihasasodott. Ezt a falszakaszt a födém 
ideiglenes alátámasztása után vissza kell bontani, és újra kell építeni. Amennyiben üreg van 
mögötte, azt tömörített talajjal vissza kell tölteni.   A pincében egy db megmaradó 
45x(38+50) cm-es méretű oszlopot 50x50x5-ös szögacél hevederezéssel meg kell erősíteni a 
terv szerint. A meglévő udvari kapuoszlopot, amire még egy kapuszárny kerül pluszban, 
szintén ezzel a módszerrel erősítjük. Az új kapuoszlop nagyméretű tömör téglából kémény 
pillérként falazott lesz.  A belső mag ki lesz betonozva. A fő vasalás 4 db 12 mm-es 
betonacél. betonminősége: C20/25- X0v(H)-16/kk (v4) 
 
Lépcsők 
 
Monolit vb szerkezetűek  a nézőtérről a  színpadra felvezető lépcsők. A sávalapokra és a 
födém szélére terhelnek.  
A monolit vb.  szerkezetek betonminősége: C25/30- X0v(H)-16/kk (v4) fagyálló beton 
A betonacél: B500 
 
Kiváltások, koszorúk 
 
A megmaradó földszinti épületrészben az új nyílások, illetve megemelt szemöldökű nyílások 
felett többnyire POROTHERM elem magas áthidalók lettek betervezve, amik önmagukban 
teherhordók. Amennyiben a nyomott öv( boltozati hatás) garantálható tömör tégla 
alkalmazásával, sima áthidalók is beépíthetőek. A megmaradó épület födémsíkja felett új  vb. 
koszorú készül. A dupla fal felett széles lapos koszorú készül. A régi koszorút és az újat 
betonacél tüskékkel össze kell kötni. A tüskéket a régi koszorúba fúrt lyukakba MAPEFIX 
ragasztóval kell beragasztani. Talpszelemen lehorgonyzó csavarokat kell  a koszorúba 
beépíteni a tetőszerkezet fogadására. A betonminősége: C20/25- X0v(H)-16/kk (v4) 
Betonacél B500.  
A monolit szerkezeteket  28 napos szilárdulás után szabad kizsaluzni.  
 
Tetőszerkezet 
 
Fa tetőszerkezet. A kontyolás miatt székoszlopokkal és gerendákkal megtámasztott. A 
székállás a födém jó helyen való terhelése miatt közel a támaszhoz lett elhelyezve. A kontyolt 
nagy tető cserép fedésű. A lemez fedésű  előtetőként funkcionáló féltető a nagy tetőre ül rá az 
egyik oldalon, és fa oszlopokra és szelemenre terhel a színpad felőli oldalon. A féltető a két 



végén kontyolt kialakítású. A konty síkja a nagy tető konty síkjával azonos. Az előtetőt tartó 
oszlopok a G1, G3 vb. födémgerendákhoz oldalról rögzített konzolos rozsdamentes gyári 
szerelvényekbe ülnek bele. A faanyag anyagminőség:  I. osztályú fenyő C24. A  Faanyagot 
gomba, és rovarölő és lángmentesítő szerrel kell impregnálni. A talpszelemenek 15/15cm 
méretűek. A szarufák 10/15 cm méretűek. A fogópárok 2x5/15 cm méretűek. A székoszlopok 
és szék gerendák  12/12 cm méretűek.  
 
Támfal 
 
Az utcafronton most is áll támfal. Részben téglából, részben vb.-ból. Az épület síkjához 
képest a vb. támfal kb. 1,0m-rel előrébb van. A támfalak mögött kb. 1,0 m magas földnyomás 
van. Mivel a föld 2,1-2,4 m magasra lesz feltöltve, és meglévő támfalak állapota nagyon rossz 
új támfal épül, az épület homloksíkjával egyvonalban. A támfal az udvari nagy kapuhoz 
vezető lépcső mellé elkanyarodik 90fokban, és fellépcsőzik. A meglévő vb támfal talaj alatti 
részét nem kell elbontani, mert nincsen útban. sőt megakadályozza a mögé kerülő támfal alatti 
talaj kitérését.  
 A tervezett támfal vb szögtámfal. Az alaplemez külső pereme az út felőli oldalon 
pontalapokkal van megtámasztva fagyhatárig, Az alaplemez alatt jól tömöríthető darált beton 
vagy zúzottkő ágyazat készül 20 cm vastagságban 95 %-ban tömörítve. Rajta szerelőbetont 
kell kiképezni. A szögtámfal alsó lemeze monolit vb szerkezetű. A szögtámfal fala az 
utcafronton 25 cm-vastag LEIER zsalukőbe, a lépcső mellett 20 cm vastag LEIER zsalukőbe 
van betonozva a terv szerint. A  terhelő föld felőli fő vasalást az alaplemezből ki kell tüskézni.  
A támfal magasságilag a LEIER elemek magasságához igazodó 24 cm lépcsőzéssel készül.  
Az utcai  támfal mögött nagyon fontos a szivárgó réteg, és dréncső beépítése, valamint a 
felszíni víz elvezetése  vápaszerű lejtős járda építésével, és a csapadékvíz víz támfal elé 
vezetése. 
 
Kerítések 
 
A kerítések vagy az udvar köré az új,vagy meglévő  födémhez csatlakoznak, vagy , támfal 
tetejére kerülnek. A födémre kerülők az alsó néhány sorban 20 cm vastagok, belülre kerül a 
szigetelés, fölötte pedig 25 cm vastagságú LEIER zsalukőből épülnek. A támfal fölötti kerítés 
mindenütt 20 cm vastag. A kerítés alsó 3 sorát meg kell vasalni. Vagy a támfalból kell 
kitüskézni a vasalást, vagy az új födémből. Ahol egyik sincsen, ott 50 cm-enként tüskéket kell 
belefúrni  meglévő koszorúba, és MAPEFIX ragasztóval be kell ragasztani. 
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