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Tervezoi nyilatkozat:

megoldas az altalanos érvényl €s eseti hatdsagi eldirasoknak, ezen beliil a kornyezetvédelmi
eléirasoknak, statikai, életvédelmi kovetelményeknek megfelel.

A jogszabalyokban meghatéarozottaktdl valo eltérés nem volt sziikséges, a vonatkoz6 nemzeti
szabvanytol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

Az alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31.§ (2) bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott
kovetelményeknek megfelel.

Tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

1. Az épiilet rendeltetése:
Szabadtéri szinpad és kapcsolodo vizesblokk, raktar.

2. Az épiilet ismertetetése, a tervezett épitési tevékenység rovid leirdsa:

A volt sajtérleld épiilet a kdzség kozpontjaban taldlhato. Egy lapostetds kétszintes épiiletrész
all a délkeleti oldalon, egybeépitve kontyolt nyeregtetds épiiletszarnnyal, amely ugyancsak
kétszintes, de az alsé szintje az udvarszint alatt, tehat terepszint alatt van. Ehhez a tombhoz
tobb kisebb-nagyobb toldaléképiilet csatlakozik.

Az épiilet kb 30 éve hasznalaton kiviil van, azota allapota erdsen leromlott, féleg a magastetds
¢épiilettomb tetdszerkezete rongalddott meg, az épiilet bedzik, feltjitasa gazdasagosan nem
lehetséges.

Az épiilet felsd szintje a kdzvetlen mellette 1évd Kismegyehaza (Miivelddési Haz) épiilet
képét lerontja, és a Kismegyehdzahoz illeszkedd rendeltetést a nagy alapteriileti, ipari
épiiletnek nehéz talalni, emiatt az Onkormanyzat a felsd szint lebontasa mellett dontott, a
délkeleti épiiletrész emeleti szintje megtartasa mellett.

A jelenlegi lapostetds épiiletrészre kontyolt nyeregtetd épiil. Az emeleti helyiségek felso,
udvar fel6li megkozelitéssel atalakitasra, felujitasra kertilnek, a tervezett szabadtéri
szinpadhoz sziikséges 61t6zok, vizesblokkok, raktar kertil kialakitasra.

Kisebb toldalék helyiségek teljes egészében bontasra keriilnek.
Lebontésra keriil az északkeleti telekhataron 1évo kétszintes nyeregtetds épiiletrész felsd
szintje is,

A meglévo fodémszinten keriil kialakitasra a szabadtéri szinpad jarhato lapostetdként, amely
megoldja az alatta 1év6, jelenleg hasznalaton kiviili helyiségek csapadékviz elleni szigetelését,
egyben hasznalhat6 feliiletet biztositva a szabadtéri programokhoz.

A kétszintesnek megtartott délkeleti épiilet homlokzata teljes kortien feltjitasra keriil — itt az
also szinten is megtorténik a nyilaszarok cseréje, annak érdekében, hogy a kozség kdzponti
részén 1évo épiilet utcaképe is megujuljon, rendezett kozpont fogadja az idelatogatdkat.

A visszabontas utan megmarado alagsori helyiségek illetve a délkeleti utcafronti épiilet also
szintje atalakitasa, bels6 felujitasa munkait a jelen terv nem tartalmazza. Ezek a helyiségek
késobb keriilnek hasznositasra és a rendeltetésnek megfelelden torténik a feltjitasuk.

3. A kiindulasi adatok:
A felyjitott jarhato lapostetd és a zart udvar szabadtéri rendezvények lebonyolitasara tervezett,
kozosségépitd programokkal, a telepiilés turisztikai vonzerejét ndveli. F6 szempont a
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szabadtéri szinpad kialakitdsa, mivel ilyen nincs a faluban, vendégmiivészek fellépése mellett
a sajat és kornyekbeli telepiilések tanccsoportjainak fellépésére helyet biztositana, falunapok,
boruattal kapcsolatos rendezvények, fesztivalok alkalmaval bévitené a programok sorat.
(Jelenleg egy mobil szinpad all a Kismegyehaza udvaran)

A szinpadhoz kapcsolddo programokon alkalmanként mintegy 200 f6 nézore lehet szamitani
— az épittetdtdl kapott informacio alapjan, erre a 1étszamra késziilt a terv.

A megujulo6 udvar és szinpad a szomszédos Kismegyehaza és IKSZT programhelyszinét
egésziti ki, az épiiletegyiittest egyiitt mitkodtetik.

Rogzitett iilohelyek nem keriilnek beépitésre a nézétéren. Mobil padok, székek helyezhetok
el, az udvar szintje az utca fel¢ —észak felé kissé emelkedik. Lépcsdzetes néz6tér kialakitasa
nem szerepel a tervekben — az épitteté nem kéri, mivel enélkiil az udvar tébbféle hasznositasa
lehetséges.

4. A helyszin:

Az udvart délkeletrél a most atalakitasra keriil6 kétszintes épiilet, északnyugatrol a
Kismegyehaza épiilete és keritése hatarolja. Az udvar szintje északrdl déli irdnyban, az épiilet
fel¢ lejt. Jelenleg nagyon elhanyagolt allapotban van, az épiilethez hasonldan.

Az udvar északkeleti hataran omladoz6 tégla tamfal és betonlabazatos szogacél kerités
talalhat6. A tégla tdmfal és kerités lebontdsa utan beton tamfal és falazott kerités épiil, amely
lehet6vé teszi az udvar szintjének rendezését, valamint a szomszédos volt Kismegyehéaza
¢épiiletének megjelenéséhez is illeszkedik.

A szabadtéri szinpad a meglévd alagsori fodém kozépsod részén kertil elhelyezésre, nagyjabol
az éplilet tengelyében. A néz6tér az udvarban a szinpad el6tt elrendezett mobil til6helyekkel,
padokkal, székekkel, enyhén lejt a szinpad felé, az udvar jelenlegi szintjének megtartasaval.

Az udvar egy részén — kdzépso részen a keritéstdl az épiiletig - aszfaltburkolat van, a korabbi
ipari rendeltetéshez késziilt. Kétoldalt elhanyagolt flives, gazos teriilet, miitargyak
maradvanyaival, alapokkal.

5. A helyiségigények és funkciondlis kapcsolatok:

A szinpadhoz az 61t6z6, wc helyiségeket a meglévo lapostetds épiilet emeleti szintjén kell
kialakitani. Ezen a helyen korabban is az lizem szocialis helyiségek voltak, ezek keriilnek
atépitésre.

A most tervezett rendezvényteriilet a Kismegyehaza és IKSZT épiilettel egyiitt fog lizemelni,
egymast kiegészitve. Egy tombben vannak az intézmények, a nagyobb rendezvények
mindhdrom helyszinen egyiitt zajlanak.

Igy a vizesblokk igényt is egyiittesen lehet kezelni.

A szabadtéri szinpadhoz akadalymentes wc nem késziil. A kiilonb6zd szintben 1évo
fodémekhez, terephez igazitani az akadalymentes vizesblokk elhelyezését, rampat bonyolult
¢s koltséges miiszaki megoldassal lehetne és nem jarna minden szempontbdl kielégitd
eredménnyel.

Maga a szinpad nézdtere akadalymentesen megkozelithetd. Az IKSZT épiiletben van
akadalymentes vizesblokk, és mivel az intézmények azonos ilizemeltetdvel, egylittesen
miukddnek, az ott 1év0 vizesblokk hasznéalhato a szabadtéri rendezvények idején.

2 nbi wce, egy férfi we + pisoar késziil a vendégek részére.
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A szereplOk részére két 61t6z0, valamint egy fiirdd, és kiilon we, mosdo helyiség kertil
elhelyezésre. Az épiiletben elhelyezésre keriil még egy raktar, ahol a nézdtér berendezéséhez
szlikséges mobil iilohelyeit, padokat, székeket, esetleg hangositd, vilagositoé berendezéseket,
egy¢eb kellékeket taroljak.

A helyiségek fedett teraszrél nyilnak, amelynek padloszintje az épiilet emeleti szintjével
azonos. A terasz atmenetet képez a meglévo épiilet és a sziikséges lejtés kialakitasa miatt
megemelkedd padozatu tet6fodém, szinpad kozott.

6. A jarmiivek elhelyezésére vonatkozo igények és informdciok:

200 16 részére a rendelet szerint 5 foként 1 db, tehat 6sszesen 40 db parkoldhely biztositasa
sziikséges. A bejarat kozelében 15 normal + 1 akadalymentes 1) parkold 1étesithetd, a
meglévo uthoz kapcsolodoan.

A tovabbi parkoldigényt az éplilettdmb kornyezetében — orvosi rendeld, Polgarmesteri
Hivatal, IKSZT melletti parkolohelyekkel lehet kielégiteni.

7. Az akadalymentesitésre vonatkozo informdciok:

Az eldz6 pontban leirtak szerint a kdzhasznélatu rendeltetési épitmény esetében sziikséges
akadalymentesitést az alabbiak szerint biztositjuk:

- akadalymentes wc az IKSZT épiiletében van.

- akadalymentes parkoldhely az épiilet el6tt kialakitasra kertil.

- szabadtéri szinpad nézodtere akadalymentesen megkdzelitheto.

- maga a szinpad — terasztetd is akadalymentesen kialakitand6 1épcson megkozelithetd —

a vonatkozo részletes miiszaki leiras és tervek szerint.

8. A kozmiiellatottsag mértéke:

Jelenleg az épiiletben semmilyen k6zmi nincs, kikototték.

A villanyt a teriilet északi részén 1évo traforol lehet biztositani. A mérés az északnyugati
telekhataron €piil6 falazott keritésben elhelyezett villanyoraval torténik, innen foldkabellel
vezetve az épliletig, a tervezett teraszrol nyilo faliszekrényben keriil elhelyezésre egy eloszto
berendezés. A villanyszerelési munkdkat a villamos kiviteli terv tartalmazza.

Vizvezeték: a teriilet keleti részén, az utcai jarda mellett fut a kdzségi vizvezeték, itt talalhato
egy vizora akna, ahonnan a vezetékre csatlakozva kiépithetd a vizellatas.
Szennyvizelvezetés: a telken beliil szennyvizcsatorna beallas talalhatd, erre lehet
racsatlakozni, és a keletkezd szennyvizeket a kozségi halozatra ravezetni.

A vizvezeték szerelési, szennyvizelvezetési munkakat a vonatkozé épiiletgépész kiviteli terv
tartalmazza.

Csapadékviz elvezetés: az éplilet beszogellésében, az udvar északkeleti részén talalhato egy
viznyel6 akna, itt van a teriilet legmélyebb pontja, ide folyik 6ssze az egész udvarrodl,
éptiletrdl a csapadékviz. Innen kiépitett rendszerrel az ut alatt atvezetve, a patakba, mint
befogaddba jut — tonkremenetele miatt 0 szerkezetek kiépitése sziikséges.

Az udvar legmélyebb pontjan 1évo fogado akna és elvezetd feltardsa megnyugtatd médon nem
volt lehetséges a tervezés id0szakaban — bontasok nélkiil. A feltételezett fogadd akna teljes
keresztmetszetében el van zarodva, az épiilet alatt atvezetd folyoka 0sszetoredezett allapotban
van, feltjitdsa gazdasdgosan nem lehetséges.

A fentiek miatt az udvar és az épiiletrdl ide folyo vizeket egy uj vizelvezeto rendszer
kiépitésével kell elvezetni.
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Erre a célra az udvarban a szinpad el6tt egy kiemelhet6 racsozattal ellatott csapadékviz
levezetd folyoka keriil kiépitésre, amely az épiilet felé lejté udvar csapadékvizét osszefogja €s
a tervezett viznyelore vezeti.

A viznyel6 akna ugyancsak kiemelhetd racsozatos lefedést kap. Az akna kdrnyezetében az
¢épiilet falaitdl a vizeket az akna iranyaba lejto térburkolattal az aknara kell terelni.

Az aknabol a vizeket az épiiletgépész terven jelolt mddon €s helyen az épiileten atvezetve a
befogadoig KG 250-es pve csovel el kell vezetni.

Az épités ideje alatt elsd iitemben ideiglenes vizelvezetésrol is gondoskodni kell. Ezt az
ideiglenes vizelvezetd rendszert végeleges tulfolyoként meg kell tartani.

A csovek falakon torténd atvezetését véddcsoben, megfelelden tomitett kivitelben kell
elkésziteni.

9. Epiiletgépészet:

Futés: a szabadtéri szinpad ¢és a hozza kapcsolodo vizesblokkok szezonélis, idészakos
hasznalatuak, igy flitéssel nem lesznek ellatva.

Szell6zés: természetes, €s a sziikséges helyeken mesterséges szellztetés.

A mosdo helyiségekben hideg-melegviz ellatast kell biztositani. A takaritoszerek,
tisztitoszerek taroldsa a raktarban elhelyezett takaritoszekrényben torténik.

A fedett teraszon elhelyezésre keriil egy falikut, alatta vizvételi hellyel, ahonnan a takaritoviz
vétele, tomlo felszerelésével az udvari locsolds, tisztitds megoldhato.

10. Az elvégzendo munkdk:

- a bontasi munkak: tetészerkezet, fodémek, falak lebontasa a foépiilet fels6 szintjén. Az
¢szakkeleti épiilet felso szintjének visszabontdsa. A kétszintes volt kazanhaz épiilet elbontasa.
- a kétszintesen megtartott lapostetds épiilet lefedése kontyolt nyeregtetvel, udvar feldl
faoszlopos, féltetds terasszal,

- also helyiségek csapadékviz elleni védelme, kdzbensd fodémbdl zar6fodémmé vald
szerkezeten hészigetelés, csapadékviz elleni szigetelés készitése,

- jarhato lapostet6s feliilet kialakitasa, burkolat készitése, mellvédfalak épitése,

- Szabadtéri szinpad épitése a fodémen,

- LEIER elemekbdl épitett kerités készitése a jarhato fodémek északkeleti hataran, ahol a
mélyen 1évO utcaszint miatt a balesetveszély kikiiszobolésére erre sziikség van,

- az emeleti szint helyiségeinek atalakitasa a tervezett rendeltetésnek megfeleléen, valaszfalak
bontasa, 0j valaszfalak épitése, udvari homlokzaton 01j nyilasok bontasa, utcai homlokzati
nyilaszarok cseréje, belsd nyilaszarok cseréje, uj padlo és falburkolatok készitése, vakolasok,
festések,

- a hasznalatba veendd épiiletrészeken villanyszerelési, vizvezeték, csatorna szerelési munkak
elvégzése,

- a csapadékviz elvezetd rendszer kiépitése

- tamfal épitése az udvar szintjének rendezése miatt sziikséges. A tdmfal tetején kerités késziil
az északkeleti és északnyugati telekhataron. Az északkeleti tiamfalon csak a két végén késziil
tomor kerités, a koztes feliileten pedig attort, acél racspalcas keritést terveztiink. Az
északnyugati telekhataron a tamfal és kerités 1épcsdzetesen épiil meg, a terepvonalat kdvetve,
a vizszintes terepre érve pedig egy Uj kapu kertil elhelyezésre, 0j pillérrel, valamint a meglévd
helyen 1év6 kapunyilasba is 1j kapu késziil.

- udvar rendezése: a tamfal tovében feltoltés készitése, rézsis kialakitassal

- a meglévo aszfaltburkolatot fel kell yjitani, az jabb kapu beépitése miatt ki kell egésziteni.
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Parkositas késziil a nem burkolt teriileteken — flivesités, burkolt teriiletet lehatarolo sévény,
mediterran jellegli novények telepitése torténik.

A nézétérrel kapcsolatosan: A mobil iil6helyek sorait, valamint a néz6étér hatarat meg kell
hatarozni, felfestéssel, vagy a burkolatban kialakitott anyagaban-szinében eltéré savval Ki kell
jelolni — a meglévo, feltjitasra keriilé aszfaltburkolaton.

A néz6térnek nem része a kapukon beliili mintegy 11 m szélességli burkolattal ellatott teriilet,
amelyet a kozlekedésre, menekiild utvonalként sziikséges fenntartani!

11. Miiszaki adatok:

HESZ szerinti besorolas: Vt3
Megengedett beépitettség: max 40 %
Zoldtertilet el6iras: 20 %

A telek tertilete: 3001 m2

Beépitett alaptertilet: 418,59 m2 + 110,30 m2 = 528,89 m2
beépitettség: 17,62 %

(a bontand6 gépterem alapteriiletével csokken az eddigi beépitettség)
Nett6 alaptertilet:

Szabadtéri szinpad. 88 m2

Burkolt jarhato terasztetdk: 259,83 m2

Fedett terasz: 27,80 m2

Atalakitasra keriil6 emeleti szint netto alapteriilete: 78.38 m2
Tamfal és kerités épitése északkeleti telekhatdron: 22,30 m
¢szaknyugati telekhataron: 24,10 m

Zoldtertilet mérete: kialakult.
12. Szerkezetek ismertetése:

12.1 Epités elGkészité munkdk:

A felvonulasi munkak, teriilet lekeritése, biztonsagi tablak elhelyezése, stb mellett elsd
1épésben az épiiletek és belsé udvar csapadékviz elvezetését ideiglenes, majd pedig
véglegesen 1s meg kell oldani. Az ideiglenes vizelvezetést a bontand6 gépterem €s kazanhaz
melletti helyiségen atvezetett KG 250-es pvce csdvel a szabadba kell kivezetni és az utcan 1évo
befogadd, gylijtd iranyaba ideiglenesen foldarokkal el kell vezetni.

Ezt az ideiglenes atvezetést ugy kell megoldani, hogy a végleges vizelvezetd rendszer
(racsozatos folyoka, gylijtdakna, az épiileten atvezetett csdrendszer) biztonsagi tartalékat fogja
képezni egy esetleges meghibasodas esetén.

Elhelyezését, szintjét, vonalvezetését a tervezdvel elézetesen egyeztetni kell!

12.2. Alapok: feltaratlan beton és tégla savalapok.

12.3. Labazat: meglévo beton és tégla 1abazat. A helyeként rossz allapotban 1év6, a ledzasok
miatt kifagyott ldbazati falakat ki kell javitani, labazati vakolatot kell késziteni. Az alsé
helyiségek szell6zdi a 1abazatban vannak felvezetve. Az udvar feldli épiiletrész a jelenlegi
rakodorampa alatt van kiszell6ztetve, a rimpa labazati falaban.

A labazatban az also helyiségek szelloz0i megtartandok, az esztétikusabb megjelenés végett
rdaccsal lezart szell6z0k épitenddk be.
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12.4. Falazatok: kisméret(i és nagyméretli tomor tégla falazattal késziilt az épiilet. Az emeleti
atalakitasnal a féfalban nyilasbontasok, valamint valaszfal bontdsok, épitések torténnek. Az uj
valaszfalak porotherm valaszfallapokbdl falazandok, valamint a vizes helyiségeknél szerelt
falak is késziilnek.

A bontés utan megmaradoé falazatok altalaban jo allapotiak, csak kisebb helyreallitasok,
falpotlasok, megerdsitések sziikségesek (lasd statikus terveket)

A bontand6 gépterem és kazdnhaz melletti helyiség délnyugati oldalon, a terepszint alatt 1évo
fal jelent6s karosodast mutat. Ezen a falszakaszon lehetett az épiilet illetve udvar ide lejtd
csapadékvizeinek a levezetése. Az évtizedes elhanyagoltsag alatt tonkrement vizelvezetd
rendszer miatt a felgyiilemlett csapadék a falat &tmosva talalt maganak utat, a falat jelentdsen
kérositva.

A kivitelezési munkak elsd fazisdban ezt a falazatot tomor téglabol helyre kell allitani. A
helyreallitast a munkavédelmi kovetelményeknek megfeleld alatamaszto és védo allvanyzat és
ducolas védelmében, a biztonsagi fejezetben meghatarozott kovetelmények betartasa mellett
kell elvégezni.

Eldzetesen az ideiglenes vizelvezetést meg kell oldani.

Mellvédfalak:

A tervezett mellvédfalak LEIER pincefalazé elemekbdl késziilnek, 20, 25, 30 cm
vastagsagban, kibetonozva.

A mellvédfalat helyszini beton fedlappal kell lezarni. A fedlap kétiranyu lejtéssel, vizorral
alakitando ki.

Az EK-i oldalon 1é6vé LEIER keritésfal egysoros, habarcsolt cserépfedést kap.

A mellvédfalak az 0 vasbeton lemezzel csatlakozé részeken a betonacélok kitiiskézésével
lesznek bekotve. Ahol nem késziil G vb. lemez, ott a meglévo épiilet koszorujaba beftrva,
beragasztott betonacél tiiskével alakitando ki a mellvédfal megfogasa.

A mellvédfalak indul6 vastagsdga 5 cm —rel kisebb a f6l6tte 1évo falazatnal, igy biztositunk
helyet a szigetelés felhajtasanak és felsd lezarasanak.

A szigetelés felhajtdsa min. 20 cm, felerdsitése ragasztassal és mechanikai rogzitéssel
torténik.

A mellvédfal felso szélesebb faldhoz valo kiegyenlitést 4 cm vastag zartcellas lapokkal kell
megoldani (xps, Bachl), a lapok felerésitése ragasztassal torténik, majd rabicolassal késziil a
vakolat, a teljes mellvédfal feliileten azonos sikban.

12.5. Fodémek:

A kétszintes lapostetds épiileten vasbeton gerendas, BH talcas fodém van. A lapostetd hdrom
oldalrol vasbeton parkannyal késziilt, negyedik oldala csatlakozik a meglévo épiilet ereszéhez.
A kozbens6 fodémen a vizesblokk és 61t6zoknél 11 aljzatbeton és hoszigetelés késziil a terv
szerinti rétegekkel. Az épitendd valaszfalak alatt tehereloszto vasalt aljzatot kell késziteni, a
statikus terv szerint. A zar6fodémben a raktarbol padlasfelbiivo nyilast kell kialakitani a
padlas megkozelitésére — szervizmunkak elvégzéséhez. A padlastelbuvé a tlizvédelmi
eléirasoknak megfeleld szerkezet legyen.

Az iizemi helyiségek, alagsor feletti fodém — a késobbi iitemben hasznositando épiiletrész
felett acélgerendak kozotti poroszsiiveg fodém, jelenleg kozbensd, de az atalakitas soran
zar6fodém lesz. A meglévo fodémszerkezet teherbirasi értékei pontosan nem
meghatarozhatdak ezért a féfalakra tAmaszkodo ) méretezett, vasbeton lemez beépitését
iranyoztuk eld. A meglévd és megmarado fodém néhany helyen feltarasra keriilt, a feltaras



Koélesd Kozség Onkormanyzata, Kolesd, Kossuth tér 2.
Volt sajtérleld atalakitdsa L. Gitem - Szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitdsa

helyén a téglaboltozat felett homokfeltoltés és két réteg 5-6 cm vastagsagu aljzatbeton van,
kozte bitumenes lemez szigeteléssel.

A lemélyitett fodémszakaszon, feltoltésen ugyancsak 1j vasbeton lemezfodém késziil, a
statikus tervek szerint.

Az északkeleti épiiletszarny, ami jelenleg részben egyszintes jarhatd lapostetdvel, részben
kétszintes, az emeleti rész visszabontasaval ugyancsak jarhat6 tetot kap.

A meglévo fodém acélgerendas, vasbeton lemezzel, elviekben megfeleld, a feltarasok alapjan
sziikség szerinti elemcserék, fodém megerdsités indokolt Iehet.

A jelenleg is jarhato lapostetds, a foépiilethez csatlakozo épiiletrész zarofodéme lejtéssel van
kialakitva. Fo6dém megerdsitést ezen az épiiletrészen nem terveztiink.

Uj szigetelést és jarhato feliiletet kap, mint a tobbi épiiletrész, a terv szerinti rétegekkel.
Mivel a nagy teraszhoz kapcsolodik, az ereszmagassagot ahhoz kell igazitani, a peremet
lezard szegélyt egységesen végig kell futtatni.

12.6. Szigetelések: az egyenes rétegrendii jarhato terasztetoként kialakitott fodémeken két
réteg csapadékviz elleni szigetelés készil. A lejtésado réteg tablas hészigetelés, igy min 2,5
% lejtést kell biztositani.

A lejtéstado (Ausztrotherm EPS ATN 150/200 hoszigetelés) aljzaton késziil a kétrétegli
ragasztott lemez csapadékviz elleni szigetelés, a sziikséges kelldsitd, paravédelmi, elvalaszto,
védo rétegek beépitésével. Azonos rendszerhez tartozo elemeket kell hasznalni.

A rétegrendben meghataroztuk az anyagokat. Mds anyag is felhasznalhato, de legalabb a
betervezetthez hasonl6 vagy jobb paraméterekkel rendelkezzen.

A szigetelést a labazati falra min. 20 cm magasan fel kell vezetni, ragasztassal és mechanikai
rogzitéssel. A felhajtott szigetelést védi az elé beépitett zartcellas lemez és a folé kiugrd
sz¢élesebb mellvédfal.

A hoszigetelés alatti paravédelmi réteget a hdszigetelés f61€¢ min. 10 cm-rel fel kell hajtani és
az alatétlemezzel 0ssze kell ragasztani. Igy para a hdszigetelésben nem juthat.
A szigetelések készitésénél a gyartok alkalmazastechnikai utasitasait be kell tartani.

A fedett terasz és a vizesblokk-61t6z6k padozata alatt 4 cm ausztrotherm ATN-100 1épésallo
hészigetelés késziil.

A fedett terasz padozata alatt kétrétegben felhordott kenhetd szigetelés késziil, amelyet a
labazatra is fel kell vezetni.

Az als¢6 szinten, az udvari csapadékviz nyelével hataros, a csapadékviz altal kimosott,
helyreéllitando6 falon — amennyiben 0 fal €piil, és hozza lehet férni, talajnedvesség elleni

szigetelést is kell késziteni. A csdatvezetésnél a szigetelés kiilsé kdpenycsdre csatlakozik.

A terasz labazat elé épitendd, labazati magassagot csokkentd hosszirdnyt 1épcsds burkolat és
a labazat kozott Dorken lemezt kell beépiteni.

Az északkeleti épiilet terepfeltltés miatt foldbe kertild falan talajnedvesség elleni szigetelés
késziil.

12.7. Tetdszerkezet:
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A kétszintesnek megtartott lapostetds épiileten kontyolt nyeregtetd késziil, a talpszelemenek
alatt korbefutd 0j koszortival. A meglévo és a tervezett koszorut a statikus terv altal megadott
moddon Ossze kell épiteni. Az eresz kdzelében alacsony székoszlopok keriilnek beépitésre,
amelyek szelement tamasztanak ald. A tet0 északra, felsé udvar felé nézo ereszéhez
faoszlopokkal alatdmasztott féltetOs terasz lefedés csatlakozik. A terasztetd kis hajlasszogi,
ezért korcolt fémlemez lefedés késziil deszka aljzatra.

A beépitésre keriild faanyagokat lang- és gombamentesitd bevonattal el kell latni.

12. 8. Tetdfedés: Tondach korszelet vagasu hornyolt cserépfedés késziil, alatta paraateresztd
Bramac tetéfoliaval. A kishajlasszogl teraszteton VM Zinc korcolt fémlemez tetdfedés
késziil.

12.9. Burkolatok: a vizes helyiségekben, 61toz6kben, raktarban csuszasmentes keramia
lapburkolat, a falakon csempeburkolat késziil 1,5 m magassagig.

A jarhato tetok burkolata Semmelrock 3,8 cm vastag lapburkolat. A lapburkolat 5mm-es
homokkal besoport fugdkkal homokagyazatra késziil. A sziirébetonon a homokégyazat alatt
geotextilia terités sziikséges, a homok kimosodésanak megakadalyozasara.

Szinpadnal az id¢jarasnak ellenalld hdkezelt Thermowood borovi fenydpall6 burkolat késziil,
parnafakra. A szerelés torténhet a forgalmazo6 altal javasolt csavarozassal (min. 5 mm tavolsag
tartando a pallok kozott) vagy klipszekkel.

A terasz burkolat alatt egyszemcsés sziir6beton késziil, minimum 3x3 méteres haloban
dilatalva. A felette 1év6 burkolatot is dilatalni kell, az aljzat dilatacioja felett.

12.10. Vakolatok: az uj falakon sima bels6 vakolat késziil. A homlokzaton a kétszintes
éptileten 1) homlokzati nemesvakolat késziil. Ugyancsak nemesvakolat késziil a
keritésfalakon is.

A szinezéssel a Kismegyehaza — IKSZT épiiletegyiittes szineihez kell igazodni: sarga,
tortfehér szinezés keriil a homlokzatokra.

12.11. Nyilaszar6 szerkezetek: a kétszintes épiiletrész utcai homlokzati nyilaszaroi
tonkrementek, cserére szorulnak. A meglévo nyilasokba keriilnek az 01j ablakok ajtok, tehat uj
kivaltas nem sziikséges. Az emeleten meglévé parapetfal alacsony, kb 70 cm, a padozat pedig
meg lesz emelve, igy a parapetfalat fel kell magasitani 90 cm magassagig — ezért az ablak
magassagi mérete valtozik, csokken.

A belsd, terasz feldli oldalon a vizesblokkoknal a homlokzaton nyildsbontassal kialakitott 0
nyilasokba, 0j kivaltasokkal 0j bejaratok is késziilnek.

A homlokzaton fa hatasu, miianyag ablakok, miianyag ajtok keriilnek beépitésre, a belsé
nyilaszarok miianyag ajtok.

Az also6 szinten, a déli homlokzaton a meglévé nyilasokba 01 miianyag ajtok, ablakok
kertilnek beépitésre: buko-nyilo ablakok, nyiloszarnyas livegezett ajtok. A nyilaszarok
mindsége a rendeltetéshez igazodik: mivel kozhasznalatli rendeltetés lesz a késobbi feltjitas
utan, valamint a kornyezet miatt is javasolt az igényes, szerkezetek beépitése.
Hasonloképpen az északkeleti épliletszarny megmarado also szintjén is 0j nyilaszarok
kertilnek beépitésre, a meglévd nyilasokba, + egy ajto keriil kibontasra, a homlokzati rajzon
lathat6 helyen. Ezek hdszigetelt fémszerkezetek, mivel itt valosziniileg a késObbiekben
tizletek keriilnek kialakitasra. — az épittetdvel egyeztetni kell

A szerkezetek gyartasa el6tt helyszini méretfelvétel sziikséges.
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12.12. Badogos szerkezetek: lefolyo és fliggd ereszcsatornak horganyzott acéllemezbdl,
falszegély és parkany badogozas késziil.

12.13. Korlatok: a 1épcsOk mellett acél csdkorlat, kapaszkodd késziil min. 95 cm magassaggal,
a 1épcsdkar mindkét oldalan.

A fedett terasz mélyebb padozati szintje miatt a mellvédfalon korlatot kell elhelyezni, amely a
tobbi korlathoz, kapaszkodohoz hasonld kétsoros csokorlat. Elhelyezés, feliiletképzés a
lakatos konszignaci6 szerint.

Racsok: hegesztett kiemelhetd acélracsok a csapadékviz elvezetd csatornan €s csapadékviz
Osszefoly6 aknén, beépitett szogacél keretbe — a lakatos konszignacio szerint.

13. Tamfal, kerités épitése: a teriilet északkeleti és északnyugati hataran falazott tégla tamfal
¢s betonlabazatos szogacél kerités taldlhatd. A szerkezetek rossz allapotban vannak, a
megjelenésiik nem egységes, igy bontasra keriilnek.

Uj beton szogtamfal késziil, a statikus terv szerinti beton alappal, a tamfal tetején LEIER
falazott keritéssel, a statikus terv szerint.

A keleti oldali kerités, ahol a 2,30 m magas tdmfal késziil, csak a két sz€ls6 mezdben késziil
tomor falként, a kdzte 1évo 16,30 m hosszban attort, acél racspalcas keritésmezok keriilnek
beépitésre.

A keritésfal tetején habarcsolt cserépfedés késziil, mint a kdrnyezetben 1év6 tobbi keritésen.
A tamfal és kerités az északi telekhatarra is befordul, 1épcsésen emelkedik, ahogy a terepszint
valtozik, majd a vizszintes szakaszon kapupillérhez csatlakozik. A keritésben egy fiilkét kell
falazni a villanyora részére.

A meglévo, 5 m széles bejarat a pillérekkel megtartando, mellette még egy 5 m széles bejarat
késziil katasztrofavédelmi eldirasoknak megfeleléen. Uj kétszarnyu kapuk keriilnek
elhelyezésre, kifelé nyilé szarnyakkal.

A kapu kialakitasa: acél zartszelvény kerettel, merevitéssel, deszka boritassal, lazarozott
feliilettel késziil. A kapuszarnyak beépitése a kapupillérbe csavarozott talplemezekre torténik.

A tamfal mogott a csapadékviz elvezetésére kibetonozott folyoka késziil, lejtéssel, a
mélyponton kibetonozott, racsos fedlappal ellatott viznyeld aknaval, vizkivezetd csével.
A tamfal tovében szivarogtato réteg kertil kialakitasra, dréncsdvel, az eliszapolddas ellen
geotextilia takarassal.

14. Helyiséglista:

61t6z06 12,58 m2
01toz6 8,35 m2
férfi pis-wc 2,72 m2
férfi mosd6 2,86 m2
ndi mosdo 2,86 m2

noi we 2,72 m2
kozleked6 4,44 m2
mosdo 1,69 m2
wC 1.08 m2
fiird6 5,50 m2
tarolo 33,58 m2
Jsszesen 78,38 m2

10
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15. Munkavédelem

A munkavédelmi kovetelmények vonatkozasdban az altalanos, valamint a 4/2002.(11.20.)
SZCSM-EUM. rendelet eldirasait be kell tartani.

A kivitelezéssel kapcsolatos biztonsagtechnikai intézkedéseket az ¢épités idejére a
kivitelezonek kell megtennie.

A kivitelezéshez Biztonsagi és egészségvédelmi terv késziilt, ennek eldirasait kell betartani a
kivitelezés soran.

16. Megjegyzés: a felso szint lebontdsa utan az ismeretlen szerkezeteket fel kell tarni, a
méreteket ellendrizni, pontositani kell.

A meéretek pontositdsa utan a megmaradé fodémrol alaprajz késziil, amely a tervezett
magassagi adatokkal kiegészitve adatszolgaltatas a lejtésadd hdszigetelés gyartdja felé. Az ek

crer

adatszolgaltatas alapjan.

A homlokzati feliiletek és nyilaszarok, fémszerkezetek, korlatok szinezését az épittetdvel,
tervezdvel egyeztetni kell.
A terasz és a terasz el6tti udvari burkolatok anyagat ugyancsak egyeztetni kell.

A kivitelezés soran, amennyiben a kivitelezo a tervben feltételezett, eldzetesen fel nem tarhatod
szerkezettdl eltérést tapasztal, a tervezdvel egyeztetni kell, tervezdi miivezetést kell kérni.

Figyelem! A tervet megvaltoztatni, atalakitani vagy mashol felhasznalni csak az eredeti
tervezd jogosult. a terv szerinti megvalositasért a kivitelezd €s miiszaki ellendr felel. A tervtdl
eltérd kivitelezés esetén a tervezd feleldssége megsziinik!

A kivitelezd koteles a tervdokumentécioé miiszaki tartalmat feliilvizsgdlni és észrevételeit a
felelds tervezdvel egyeztetni.

A kivitelezd az altala elvégezett vagy elvégeztetett munkakért, valamint a tervezdvel és
megbizdoval nem egyeztetett modositasokért teljes korii feleldsséggel tartozik.

A kivitelezés soran a tervtdl valo eltérés csak a megbizo és tervezd egyiittes jovahagyésa
esetén lehetséges.

Rétegek

1.

Tondach korszelet vagasu cserépfedés
Lécezés

Ellenlécezés

péaraateresztd folia

Fa tetészerkezet, I.o. fiirészelt fenydfa

2.

Meglévo bitumenes lemez szigetelés laposteton
Aljzatbeton

Salakfeltoltés

Vb gerendas fodém, BH talcakkal

3.

11
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Csuszasmentes keramia lapburkolat, ragasztva
Aljzat kiegyenlités

Uj aljzatbeton 6 cm vastag

technologiai szigetelés pe folia

Ausztrotherm AT N 100 hészigetelés 4 cm
parazard réteg

kell6sités

meglévo aljzatbeton

salakfeltoltés

Vb gerendas f6dém, BH talcakkal

4.
Keramzit lapburkolat, meglévo
Aljzatbeton és meglévo rétegek

5.

VM Zinc allokorcos fémlemez tetéfedés
feny6deszka aljzat

Fenyofa szaruzat

fenyofa tarték

Vizszintes sikban fenyd lambéria burkolat, lazirozva

6.
Fagyall6 cstiszasmentes lapburkolat kiiltéri flexibilis ragasztoval ragasztva
(Bramac lap, 1,7 cm)
Membran kenhetd szigetelés 2 rétegben, labazatra 20 cm magassagig felvezetve
aljzat kiegyenlités
Uj aljzatbeton lejtéssel kialakitva 5 cm vastag
technologiai szigetelés pe folia
Ausztrotherm AT N 100 hészigetelés 4 cm
pérazaro réteg
Meglévo aljzatbeton kiegyenlitése
Meglévo aljzatbeton, 2 rétegben, kdzte
meglévo bitumenes lemez szigetelés
Meglévo feltdltés ( homok)
Poroszsiiveg boltozat (I acél tartokon téglaboltozat)

6/1 Lemélyitett fodémszakaszon

Fagyall6 csiiszasmentes lapburkolat kiiltéri flexibilis ragasztoval ragasztva
(Bramac lap, 1,7 cm)

Membran kenhet6 szigetelés 2 rétegben

Uj aljzatbeton lejtéssel kialakitva 5 cm vastag
technologiai szigetelés pe folia

Ausztrotherm AT N 100 hészigetelés 4 cm

parazaro réteg

Uj vasbeton lemezfodém 12 cm, statikai méretezés szerint
szerelébeton 5 cm

Feltoltés a hataros fodém szintjére (perlit)

Meglévo aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva)
meglévo bitumenes lemez szigetelés

meglévo aljzatbeton

Meglévo feltoltés ( homok)

Meglévé vb fodém

7.

Semmelrock lapburkolat 3,8 cm
Fekteté homok 3 cm

geotextilia terités

Egyszemcsés sziirGbeton, dilatalva 6 cm

12
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szigetelésveédo réteg: 8 mm vastag , felso oldalan sziiréréteggel kasirozott
dombornyomott lemez
Csapadékviz elleni szigetelés sbs modifikalt bitumenes lemez
E-PV4 F/K extra teljes feliilleten langolvasztassal ragasztva 4 mm vastag
E-G4 F/K extra, csak atfedések langolvasztassal Gsszeragasztva 4 mm vastag
Ausztrotherm ATN 150-200 lejtést ado réteg 2-35,5 cm vastagsagban ( 2,5 % lejtéssel)
Paravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes feliileten langolvasztassal ragasztva
Siplast Primer Speed SBS kell6sités
Uj vasbeton lemezfodém 12 cm, statikai méretezés szerint
szereldbeton
Perlitfeltoltés a hataros fodém szintjére
Meglévd aljzatbeton (keramzit burkolat, csempeburkolatok lebontva)
meglévo bitumenes lemez szigetelés
meglévo aljzatbeton
Meglévé feltoltés ( homok)
Poroszsiiveg boltozat (I acél tartokon téglaboltozat)

8.

Semmelrock lapburkolat 3,8 cm

Fekteté homok

geotextilia terités

Egyszemcsés szlir6beton, dilatadlva 6 cm

szigetelésveédo réteg: 8 mm vastag , fels6 oldalan sziirdréteggel kasirozott
dombornyomott lemez

Csapadékviz elleni szigetelés sbs modifikalt bitumenes lemez

E-PV4 F/K extra teljes feliileten langolvasztassal ragasztva 4 mm vastag
E-G4 F/K extra, csak atfedések langolvasztassal Gsszeragasztva 4 mm vastag

Ausztrotherm ATN 150-200 lejtést ado réteg 2cm- 35,5 cm (min 2,5 % lejtéssel)

Paravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes feliileten langolvasztassal ragasztva

Siplast Primer Speed SBS kell6sités

Uj vasbeton lemezfodém 12 cm vastag (statikai méretezés szerint)

Meglévé aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva)

Meglévo feltoltés (salak, homok)

Poroszsiiveg boltozat (I acél tartokon téglaboltozat

9.
Szerelt burkolat hdkezelt Termowood borovi feny6fa pallokbol, 26 mm vastagsagban, csavarozassal rogzitve
parnafakon, pallok oldala sikban gyalult feliilettel, min. 5 mm hézaggal fektetve
parnafak: hékezelt feny6, mérete 42 x 68 mm 40 cm-ként
6 cm egyszemcsés szlirébeton réteg 3x3 m haloban dilatalva
parnafak a sziirbbetonra csavarozassal rogzitve
szigetelésvédo réteg: 8 mm vastag , felsé oldalan sziréréteggel kasirozott
dombornyomott lemez
Csapadékviz elleni szigetelés sbs modifikalt bitumenes lemez
E-PV4 F/K extra teljes feliileten langolvasztassal ragasztva 4 mm vastag
E-G4 F/K Extra, csak atfedések langolvasztassal 6sszeragasztva 4 mm vastag
Ausztrotherm ATN 150-200 lejtést ado réteg 2cm- 35,5 cm (min 2,5 % lejtéssel)
Paravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes feliileten langolvasztassal ragasztva
Siplast Primer Speed SBS kell6sités
Uj vasbeton lemezfodém statikai méretezés szerint 12 cm vastag
Meglévd aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva)
Meglévo feltoltés (salak, homok)
Poroszsiiveg boltozat (I acél tartokon téglaboltozat)

10. (kiilonall6 teraszteto)

Semmelrock lapburkolat 3,8 cm

Fekteté homok

geotextilia terités

Egyszemcsés sziirGbeton, dilatalva 6 cm
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Koélesd Kozség Onkormanyzata, Kolesd, Kossuth tér 2.
Volt sajtérleld atalakitdsa L. Gitem - Szabadtéri szinpad és vizesblokk kialakitdsa

szigetelésveédo réteg: 8 mm vastag , felso oldalan sziiréréteggel kasirozott
dombornyomott lemez

Csapadékviz elleni szigetelés sbs modifikalt bitumenes lemez

E-PV4 F/K Extra, teljes feliileten 1angolvasztassal ragasztva, 4mm vastag
E-G4 F/K Extra csak atfedések langolvasztassal dsszeragasztva, 4 mm vastag

Hészigetelés lejtésképzo réteg Ausztrotherm ATN 150-200, 2,5 % lejtéssel,

10-25 cm vastagsag

Paravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes feliileten langolvasztassal ragasztva

Siplast Primer Speed SBS kell6sités

Meglévd vasbeton lemez f6dém, I acél tartokon 20 cm

I acél tartok, 22 cm magas

11. (az oldalsé tetén, amelyik most is jarhato lapostetd)

Semmelrock) lapburkolat 3,8 cm

Fekteté homok

geotextilia terités

Egyszemcsés szlir6beton, dilatalva 6 cm

szigetelésveédo réteg: 8 mm vastag , fels6 oldalan sziirdréteggel kasirozott
dombornyomott lemez

Csapadékviz elleni szigetelés sbs modifikalt bitumenes lemez

E-PV4 F/K Extra, teljes feliileten langolvasztassal ragasztva, 4 mm vastag
E-G4 F/K Extra csak atfedések langolvasztassal dsszeragasztva, 4 mm vastag

Hészigetelés Ausztrotherm ATN 150-200, 10 cm vastag

Paravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes feliileten langolvasztassal ragasztva

Siplast Primer Speed SBS kell6sités

Uj vasalt aljzatbeton lejtéssel kialakitva, lejtéskorrekciora 6-8 cm

Meglévo betonburkolat, jelenleg is lejtéssel, jarhatd lapostetd

feltaratlan fodémrétegek
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