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Tervezői nyilatkozat:  

Kijelentem, hogy a tárgyi létesítmény tervdokumentációjában szereplő építészeti-műszaki 

megoldás az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, ezen belül a környezetvédelmi 

előírásoknak, statikai, életvédelmi követelményeknek megfelel. 

A jogszabályokban meghatározottaktól való eltérés nem volt szükséges, a vonatkozó nemzeti 

szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. 

Az alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§ (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott 

követelményeknek megfelel. 

Tervezési jogosultsággal rendelkezem. 

 

1. Az épület rendeltetése: 

Szabadtéri színpad és kapcsolódó vizesblokk, raktár. 

 

2. Az épület ismertetetése, a  tervezett építési tevékenység rövid leírása:   

A volt sajtérlelő épület a község központjában található. Egy lapostetős kétszintes épületrész 

áll a délkeleti oldalon, egybeépítve kontyolt nyeregtetős épületszárnnyal, amely ugyancsak 

kétszintes, de az alsó szintje az udvarszint alatt, tehát terepszint alatt van. Ehhez a tömbhöz 

több kisebb-nagyobb toldaléképület csatlakozik. 

Az épület kb 30 éve használaton kívül van, azóta állapota erősen leromlott, főleg a magastetős 

épülettömb tetőszerkezete rongálódott meg, az épület beázik, felújítása gazdaságosan nem 

lehetséges. 

 

Az épület felső szintje a közvetlen mellette lévő Kismegyeháza (Művelődési Ház) épület 

képét lerontja, és a Kismegyeházához illeszkedő rendeltetést a nagy alapterületű, ipari 

épületnek nehéz találni, emiatt az Önkormányzat a felső szint lebontása mellett döntött, a 

délkeleti épületrész emeleti szintje megtartása mellett. 

A jelenlegi lapostetős épületrészre kontyolt nyeregtető épül. Az emeleti helyiségek felső, 

udvar felőli megközelítéssel átalakításra, felújításra kerülnek, a tervezett szabadtéri 

színpadhoz szükséges öltözők, vizesblokkok, raktár kerül kialakításra. 

 

Kisebb toldalék helyiségek teljes egészében bontásra kerülnek. 

Lebontásra kerül az északkeleti telekhatáron lévő kétszintes nyeregtetős épületrész felső 

szintje is,   

 

A meglévő födémszinten kerül kialakításra a szabadtéri színpad járható lapostetőként, amely  

megoldja az alatta lévő, jelenleg használaton kívüli helyiségek csapadékvíz elleni szigetelését, 

egyben használható felületet biztosítva a szabadtéri programokhoz. 

 

A kétszintesnek megtartott délkeleti épület homlokzata teljes körűen felújításra kerül – itt az 

alsó szinten is megtörténik a nyílászárók cseréje, annak érdekében, hogy a község központi 

részén lévő épület utcaképe is megújuljon, rendezett központ fogadja az idelátogatókat. 

 

A visszabontás után megmaradó alagsori helyiségek illetve a délkeleti utcafronti épület alsó 

szintje átalakítása, belső felújítása munkáit a jelen terv nem tartalmazza. Ezek a helyiségek 

később kerülnek hasznosításra és a rendeltetésnek megfelelően történik a felújításuk.  

 

3. A kiindulási adatok: 

A felújított járható lapostető és a zárt udvar szabadtéri rendezvények lebonyolítására tervezett, 

közösségépítő programokkal, a település turisztikai vonzerejét növeli. Fő szempont a 
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szabadtéri színpad kialakítása, mivel ilyen nincs a faluban, vendégművészek fellépése mellett 

a saját és környékbeli települések tánccsoportjainak fellépésére helyet biztosítana, falunapok, 

borúttal kapcsolatos rendezvények, fesztiválok alkalmával bővítené a programok sorát. 

(Jelenleg egy mobil színpad áll a Kismegyeháza udvarán) 

 

A színpadhoz kapcsolódó programokon alkalmanként mintegy 200 fő nézőre lehet számítani 

– az építtetőtől kapott információ alapján, erre a létszámra készült a terv.  

A megújuló udvar és színpad a szomszédos Kismegyeháza és IKSZT programhelyszínét 

egészíti ki, az épületegyüttest együtt működtetik. 

Rögzített ülőhelyek nem kerülnek beépítésre a nézőtéren. Mobil padok, székek helyezhetők 

el, az udvar szintje az utca felé –észak felé kissé emelkedik. Lépcsőzetes nézőtér kialakítása 

nem szerepel a tervekben – az építtető nem kéri, mivel enélkül az udvar többféle hasznosítása 

lehetséges.  

  

4. A helyszín:  

Az udvart délkeletről a most átalakításra kerülő kétszintes épület, északnyugatról a 

Kismegyeháza épülete és kerítése határolja.  Az udvar szintje északról déli irányban, az épület 

felé lejt. Jelenleg nagyon elhanyagolt állapotban van, az épülethez hasonlóan. 

Az udvar északkeleti határán omladozó tégla támfal és betonlábazatos szögacél kerítés 

található. A tégla támfal és kerítés lebontása után beton támfal és falazott kerítés épül, amely 

lehetővé teszi az udvar szintjének rendezését, valamint a szomszédos volt Kismegyeháza 

épületének megjelenéséhez is illeszkedik. 

 

A szabadtéri színpad a meglévő alagsori födém középső részén kerül elhelyezésre, nagyjából 

az épület tengelyében. A nézőtér az udvarban a színpad előtt elrendezett mobil ülőhelyekkel, 

padokkal, székekkel, enyhén lejt a színpad felé, az udvar jelenlegi szintjének megtartásával.  

 

Az udvar egy részén – középső részen a kerítéstől az épületig -  aszfaltburkolat van, a korábbi 

ipari rendeltetéshez készült.  Kétoldalt elhanyagolt füves, gazos terület, műtárgyak 

maradványaival, alapokkal. 

 

5. A helyiségigények és funkcionális kapcsolatok: 

A színpadhoz az öltöző, wc helyiségeket a meglévő lapostetős épület emeleti szintjén kell 

kialakítani. Ezen a helyen korábban is az üzem szociális helyiségek voltak, ezek kerülnek 

átépítésre. 

 

A most tervezett rendezvényterület a Kismegyeháza és IKSZT épülettel együtt fog üzemelni, 

egymást kiegészítve. Egy tömbben vannak az intézmények, a nagyobb rendezvények 

mindhárom helyszínen együtt zajlanak. 

Így a vizesblokk igényt is együttesen lehet kezelni. 

A szabadtéri színpadhoz akadálymentes wc nem készül. A különböző szintben lévő 

födémekhez, terephez igazítani az akadálymentes vizesblokk elhelyezését, rámpát bonyolult 

és költséges műszaki megoldással lehetne és nem járna minden szempontból kielégítő 

eredménnyel.  

Maga a színpad nézőtere akadálymentesen megközelíthető. Az IKSZT épületben van 

akadálymentes vizesblokk, és mivel az intézmények azonos üzemeltetővel, együttesen 

működnek, az ott lévő vizesblokk használható a szabadtéri rendezvények idején. 

2 női wc, egy férfi wc + pisoár készül a vendégek részére. 
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A szereplők részére két öltöző, valamint egy fürdő, és külön wc, mosdó helyiség kerül 

elhelyezésre. Az épületben elhelyezésre kerül még egy raktár, ahol a nézőtér berendezéséhez 

szükséges mobil ülőhelyeit, padokat, székeket, esetleg hangosító, világosító berendezéseket, 

egyéb kellékeket tárolják.    

A helyiségek fedett teraszról nyílnak, amelynek padlószintje az épület emeleti szintjével 

azonos. A terasz átmenetet képez a meglévő épület és a szükséges lejtés kialakítása miatt 

megemelkedő padozatú tetőfödém, színpad között.  

 

6. A járművek elhelyezésére vonatkozó igények és információk: 

200 fő részére a rendelet szerint 5 főként 1 db, tehát összesen 40 db parkolóhely biztosítása 

szükséges. A bejárat közelében 15 normál + 1 akadálymentes új parkoló létesíthető, a 

meglévő úthoz kapcsolódóan.  

A további parkolóigényt az épülettömb környezetében – orvosi rendelő, Polgármesteri 

Hivatal, IKSZT melletti parkolóhelyekkel lehet kielégíteni. 

 

     

7. Az akadálymentesítésre vonatkozó információk: 

Az előző pontban leírtak szerint a közhasználatú rendeltetési építmény esetében szükséges 

akadálymentesítést az alábbiak szerint biztosítjuk: 

- akadálymentes wc az IKSZT épületében van. 

- akadálymentes parkolóhely az épület előtt kialakításra kerül. 

- szabadtéri színpad nézőtere akadálymentesen megközelíthető. 

- maga a színpad – terasztető is akadálymentesen kialakítandó lépcsőn megközelíthető –  

a vonatkozó részletes műszaki leírás és tervek szerint. 

 

8. A közműellátottság mértéke: 

Jelenleg az épületben semmilyen közmű nincs, kikötötték.  

A villanyt a terület északi részén lévő trafóról lehet biztosítani. A mérés az északnyugati 

telekhatáron épülő falazott kerítésben elhelyezett villanyórával történik, innen földkábellel 

vezetve az épületig, a tervezett teraszról nyíló faliszekrényben kerül elhelyezésre egy elosztó 

berendezés. A villanyszerelési munkákat a villamos kiviteli terv tartalmazza. 

 

Vízvezeték: a terület keleti részén, az utcai járda mellett fut a községi vízvezeték, itt található 

egy vízóra akna, ahonnan a vezetékre csatlakozva kiépíthető a vízellátás. 

Szennyvízelvezetés: a telken belül szennyvízcsatorna beállás található, erre lehet 

rácsatlakozni, és a keletkező szennyvizeket a községi hálózatra rávezetni. 

A vízvezeték szerelési, szennyvízelvezetési munkákat a vonatkozó épületgépész kiviteli terv 

tartalmazza. 

 

Csapadékvíz elvezetés: az épület beszögellésében, az udvar északkeleti részén található egy 

víznyelő akna, itt van a terület legmélyebb pontja, ide folyik össze az egész udvarról, 

épületről a csapadékvíz. Innen kiépített rendszerrel az út alatt átvezetve, a patakba, mint 

befogadóba jut – tönkremenetele miatt új szerkezetek kiépítése szükséges.  

 

Az udvar legmélyebb pontján lévő fogadó akna és elvezető feltárása megnyugtató módon nem 

volt lehetséges a tervezés időszakában – bontások nélkül. A feltételezett fogadó akna teljes 

keresztmetszetében el van záródva, az épület alatt átvezető folyóka összetöredezett állapotban 

van, felújítása gazdaságosan nem lehetséges. 

A fentiek miatt az udvar és az épületről ide folyó vizeket egy új vízelvezető rendszer 

kiépítésével kell elvezetni. 



Kölesd Község Önkormányzata, Kölesd, Kossuth tér 2. 

Volt sajtérlelő átalakítása I. ütem - Szabadtéri színpad és vizesblokk kialakítása 

 

5 

 

Erre a célra az udvarban a színpad előtt egy kiemelhető rácsozattal ellátott csapadékvíz 

levezető folyóka kerül kiépítésre, amely az épület felé lejtő udvar csapadékvizét összefogja és 

a tervezett víznyelőre vezeti. 

A víznyelő akna ugyancsak kiemelhető rácsozatos lefedést kap. Az akna környezetében az 

épület falaitól a vizeket az akna irányába lejtő térburkolattal az aknára kell terelni. 

 

Az aknából a vizeket az épületgépész terven jelölt módon és helyen az épületen átvezetve a 

befogadóig KG 250-es pvc csővel el kell vezetni. 

Az építés ideje alatt első ütemben ideiglenes vízelvezetésről is gondoskodni kell. Ezt az 

ideiglenes vízelvezető rendszert végeleges túlfolyóként meg kell tartani. 

A csövek falakon történő átvezetését védőcsőben, megfelelően tömített kivitelben kell 

elkészíteni.    

    

9. Épületgépészet: 

Fűtés: a szabadtéri színpad és a hozzá kapcsolódó vizesblokkok szezonális, időszakos 

használatúak, így fűtéssel nem lesznek ellátva. 

Szellőzés: természetes, és a szükséges helyeken mesterséges szellőztetés. 

A mosdó helyiségekben hideg-melegvíz ellátást kell biztosítani. A takarítószerek, 

tisztítószerek tárolása a raktárban elhelyezett takarítószekrényben történik. 

A fedett teraszon elhelyezésre kerül egy falikút, alatta vízvételi hellyel, ahonnan a takarítóvíz 

vétele,  tömlő felszerelésével az udvari locsolás, tisztítás megoldható. 

 

 

10. Az elvégzendő munkák: 

- a bontási munkák: tetőszerkezet, födémek, falak lebontása a főépület felső szintjén. Az 

északkeleti épület felső szintjének visszabontása. A kétszintes volt kazánház épület elbontása. 

- a  kétszintesen megtartott lapostetős épület lefedése kontyolt nyeregtetővel, udvar felől 

faoszlopos, féltetős terasszal, 

- alsó helyiségek csapadékvíz elleni védelme, közbenső födémből zárófödémmé váló 

szerkezeten hőszigetelés, csapadékvíz elleni szigetelés készítése,  

- járható lapostetős felület kialakítása, burkolat készítése, mellvédfalak építése, 

- szabadtéri színpad építése a födémen,  

- LEIER elemekből épített kerítés készítése a járható födémek északkeleti határán, ahol a 

mélyen lévő utcaszint miatt a balesetveszély kiküszöbölésére erre szükség van, 

- az emeleti szint helyiségeinek átalakítása a tervezett rendeltetésnek megfelelően, válaszfalak 

bontása, új válaszfalak építése, udvari homlokzaton új nyílások bontása, utcai homlokzati 

nyílászárók cseréje, belső nyílászárók cseréje, új padló és falburkolatok készítése, vakolások, 

festések,  

- a használatba veendő épületrészeken villanyszerelési, vízvezeték, csatorna szerelési munkák 

elvégzése, 

- a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 

- támfal építése az udvar szintjének rendezése miatt szükséges. A támfal tetején kerítés készül 

az északkeleti és északnyugati telekhatáron. Az északkeleti támfalon csak a két végén készül 

tömör kerítés, a köztes felületen pedig áttört, acél rácspálcás kerítést terveztünk. Az 

északnyugati telekhatáron a támfal és kerítés lépcsőzetesen épül meg, a terepvonalat követve, 

a vízszintes terepre érve pedig egy új kapu kerül elhelyezésre, új pillérrel, valamint a meglévő 

helyen lévő kapunyílásba is új kapu készül. 

- udvar rendezése: a támfal tövében feltöltés készítése, rézsűs kialakítással 

- a meglévő aszfaltburkolatot fel kell újítani, az újabb kapu beépítése miatt ki kell egészíteni. 
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Parkosítás készül a nem burkolt területeken – füvesítés, burkolt területet lehatároló sövény, 

mediterrán jellegű növények telepítése történik.   

 

A nézőtérrel kapcsolatosan: A mobil ülőhelyek sorait, valamint a nézőtér határát meg kell 

határozni, felfestéssel, vagy a burkolatban kialakított anyagában-színében eltérő sávval ki kell 

jelölni – a meglévő, felújításra kerülő aszfaltburkolaton.  

A nézőtérnek nem része a kapukon belüli mintegy 11 m szélességű burkolattal ellátott terület, 

amelyet a közlekedésre, menekülő útvonalként szükséges fenntartani! 

 

11. Műszaki adatok: 

 

HÉSZ szerinti besorolás: Vt3 

Megengedett beépítettség: max 40 % 

Zöldterület előírás: 20 % 

  

A telek területe: 3001 m2 

Beépített alapterület: 418,59 m2 + 110,30 m2 = 528,89 m2  

beépítettség: 17,62 % 

(a bontandó gépterem alapterületével csökken az eddigi beépítettség)  

Nettó alapterület: 

Szabadtéri színpad.  88 m2 

Burkolt járható terasztetők: 259,83 m2 

Fedett terasz:   27,80 m2 

Átalakításra kerülő emeleti szint nettó alapterülete: 78.38 m2 

Támfal és kerítés építése északkeleti telekhatáron: 22,30 m 

északnyugati telekhatáron: 24,10 m 

 

Zöldterület mérete: kialakult.    

 

12. Szerkezetek ismertetése: 

 

12.1 Építés előkészítő munkák: 

A felvonulási munkák, terület lekerítése, biztonsági táblák elhelyezése, stb mellett első 

lépésben az épületek és belső udvar csapadékvíz elvezetését ideiglenes, majd pedig 

véglegesen is meg kell oldani. Az ideiglenes vízelvezetést a bontandó gépterem és kazánház 

melletti helyiségen átvezetett KG 250-es pvc csővel a szabadba kell kivezetni és az utcán lévő 

befogadó, gyűjtő irányába ideiglenesen földárokkal el kell vezetni. 

Ezt az ideiglenes átvezetést úgy kell megoldani, hogy a végleges vízelvezető rendszer 

(rácsozatos folyóka, gyűjtőakna, az épületen átvezetett csőrendszer) biztonsági tartalékát fogja 

képezni egy esetleges meghibásodás esetén.  

Elhelyezését, szintjét, vonalvezetését a tervezővel előzetesen egyeztetni kell! 

   

12.2. Alapok: feltáratlan beton és tégla sávalapok. 
 

12.3. Lábazat: meglévő beton és tégla lábazat. A helyeként rossz állapotban lévő, a leázások 

miatt kifagyott lábazati falakat ki kell javítani, lábazati vakolatot kell készíteni. Az alsó 

helyiségek szellőzői a lábazatban vannak felvezetve. Az udvar felőli épületrész a jelenlegi 

rakodórámpa alatt van kiszellőztetve, a rámpa lábazati falában. 

A lábazatban az alsó helyiségek szellőzői megtartandók, az esztétikusabb megjelenés végett 

ráccsal lezárt szellőzők építendők be.  
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12.4. Falazatok: kisméretű és nagyméretű tömör tégla falazattal készült az épület. Az emeleti 

átalakításnál a főfalban nyílásbontások, valamint válaszfal bontások, építések történnek. Az új  

válaszfalak porotherm válaszfallapokból falazandók, valamint a vizes helyiségeknél szerelt 

falak is készülnek. 

A bontás után megmaradó falazatok általában jó állapotúak, csak kisebb helyreállítások, 

falpótlások, megerősítések szükségesek (lásd statikus terveket) 

 

A bontandó gépterem és kazánház melletti helyiség délnyugati oldalon, a terepszint alatt lévő 

fal jelentős károsodást mutat. Ezen a falszakaszon lehetett az épület illetve udvar ide lejtő 

csapadékvizeinek a levezetése. Az évtizedes elhanyagoltság alatt tönkrement vízelvezető 

rendszer miatt a felgyülemlett csapadék a falat átmosva talált magának utat, a falat jelentősen 

károsítva. 

A kivitelezési munkák első fázisában ezt a falazatot tömör téglából helyre kell állítani. A 

helyreállítást a munkavédelmi követelményeknek megfelelő alátámasztó és védő állványzat és 

dúcolás védelmében, a biztonsági fejezetben meghatározott követelmények betartása mellett 

kell elvégezni. 

Előzetesen az ideiglenes vízelvezetést meg kell oldani.    

 

Mellvédfalak: 

A tervezett mellvédfalak LEIER pincefalazó elemekből készülnek, 20, 25, 30 cm 

vastagságban, kibetonozva. 

A mellvédfalat helyszíni beton fedlappal kell lezárni. A fedlap kétirányú lejtéssel, vízorral 

alakítandó ki. 

Az ÉK-i oldalon lévő LEIER kerítésfal egysoros, habarcsolt cserépfedést kap.  

A mellvédfalak az új vasbeton lemezzel csatlakozó részeken a betonacélok kitüskézésével 

lesznek bekötve. Ahol nem készül új vb. lemez, ott a meglévő épület koszorújába befúrva, 

beragasztott betonacél tüskével alakítandó ki a mellvédfal megfogása. 

A mellvédfalak induló vastagsága 5 cm –rel kisebb a fölötte lévő falazatnál, így biztosítunk 

helyet a szigetelés felhajtásának és felső lezárásának. 

A szigetelés felhajtása min. 20 cm, felerősítése ragasztással és mechanikai rögzítéssel 

történik. 

A mellvédfal felső szélesebb falához való kiegyenlítést 4 cm vastag zártcellás lapokkal kell 

megoldani (xps, Bachl), a lapok felerősítése ragasztással történik, majd rabicolással készül a 

vakolat, a teljes mellvédfal felületen azonos síkban.      

 

12.5. Födémek:  

A kétszintes lapostetős épületen vasbeton gerendás, BH tálcás födém van. A lapostető három 

oldalról vasbeton párkánnyal készült, negyedik oldala csatlakozik a meglévő épület ereszéhez.  

A közbenső födémen a vizesblokk és öltözőknél új aljzatbeton és hőszigetelés készül a terv 

szerinti rétegekkel.  Az építendő válaszfalak alatt teherelosztó vasalt aljzatot kell készíteni, a 

statikus terv szerint. A zárófödémben a raktárból padlásfelbúvó nyílást kell kialakítani a 

padlás megközelítésére – szervízmunkák elvégzéséhez. A padlásfelbúvó a tűzvédelmi 

előírásoknak megfelelő szerkezet legyen. 

 

Az üzemi helyiségek, alagsor feletti födém – a későbbi ütemben hasznosítandó épületrész 

felett acélgerendák közötti poroszsüveg födém, jelenleg közbenső, de az átalakítás során 

zárófödém lesz. A meglévő födémszerkezet teherbírási értékei pontosan nem 

meghatározhatóak ezért a főfalakra támaszkodó új méretezett, vasbeton lemez beépítését 

irányoztuk elő.  A meglévő és megmaradó födém néhány helyen feltárásra került, a feltárás 
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helyén  a téglaboltozat felett homokfeltöltés és két réteg 5-6 cm vastagságú aljzatbeton van, 

közte bitumenes lemez szigeteléssel. 

 

A lemélyített födémszakaszon, feltöltésen ugyancsak új vasbeton lemezfödém készül, a 

statikus tervek szerint.   

  

Az északkeleti épületszárny, ami jelenleg részben egyszintes járható lapostetővel, részben 

kétszintes, az emeleti rész visszabontásával ugyancsak járható tetőt kap. 

A meglévő födém acélgerendás, vasbeton lemezzel, elviekben megfelelő, a feltárások alapján  

szükség szerinti elemcserék, födém megerősítés indokolt lehet. 

 

A jelenleg is járható lapostetős, a főépülethez csatlakozó épületrész zárófödéme lejtéssel van 

kialakítva. Födém megerősítést ezen az épületrészen  nem terveztünk. 

Új szigetelést és járható felületet kap, mint a többi épületrész, a terv szerinti rétegekkel. 

Mivel a nagy teraszhoz kapcsolódik, az ereszmagasságot ahhoz kell igazítani, a peremet 

lezáró szegélyt egységesen végig kell futtatni.   

 

12.6. Szigetelések: az egyenes rétegrendű járható terasztetőként kialakított födémeken két 

réteg csapadékvíz elleni szigetelés készül. A lejtésadó réteg táblás hőszigetelés, így  min 2,5 

% lejtést kell biztosítani. 

A lejtéstadó (Ausztrotherm EPS ATN 150/200 hőszigetelés) aljzaton készül a kétrétegű 

ragasztott lemez csapadékvíz elleni szigetelés, a szükséges kellősítő, páravédelmi, elválasztó, 

védő rétegek beépítésével. Azonos rendszerhez tartozó elemeket kell használni. 

A rétegrendben meghatároztuk az anyagokat. Más anyag is felhasználható, de legalább a 

betervezetthez hasonló vagy jobb paraméterekkel rendelkezzen. 

 

A szigetelést a lábazati falra min. 20 cm magasan fel kell vezetni, ragasztással és mechanikai 

rögzítéssel. A felhajtott szigetelést védi az elé beépített zártcellás lemez és a fölé kiugró 

szélesebb mellvédfal.   

 

A hőszigetelés alatti páravédelmi réteget a hőszigetelés fölé min. 10 cm-rel fel kell hajtani és 

az alátétlemezzel össze kell ragasztani. Így pára a hőszigetelésben nem juthat. 

A szigetelések készítésénél a gyártók alkalmazástechnikai utasításait be kell tartani. 

 

A fedett terasz és a vizesblokk-öltözők padozata alatt 4 cm ausztrotherm ATN-100 lépésálló 

hőszigetelés készül. 

A fedett terasz padozata alatt kétrétegben felhordott kenhető szigetelés készül, amelyet a 

lábazatra is fel kell vezetni. 

 

Az alsó szinten, az udvari csapadékvíz nyelővel határos, a csapadékvíz által kimosott, 

helyreállítandó falon – amennyiben új fal épül, és hozzá lehet férni, talajnedvesség elleni 

szigetelést is kell készíteni. A csőátvezetésnél a szigetelés külső köpenycsőre csatlakozik. 

 

A terasz lábazat elé építendő, lábazati magasságot csökkentő hosszirányú lépcsős burkolat és 

a lábazat között Dörken lemezt kell beépíteni. 

 

Az északkeleti épület terepfeltöltés miatt földbe kerülő falán talajnedvesség elleni szigetelés 

készül.    

  

12.7. Tetőszerkezet:  
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A kétszintesnek megtartott lapostetős épületen kontyolt nyeregtető készül, a talpszelemenek 

alatt körbefutó új koszorúval. A meglévő és a tervezett koszorút a statikus terv által megadott 

módon össze kell építeni.  Az eresz közelében alacsony székoszlopok kerülnek beépítésre, 

amelyek szelement támasztanak alá. A tető északra, felső udvar felé néző ereszéhez 

faoszlopokkal alátámasztott féltetős terasz lefedés csatlakozik.  A terasztető kis hajlásszögű, 

ezért korcolt fémlemez lefedés készül deszka aljzatra.   

A beépítésre kerülő faanyagokat láng- és gombamentesítő bevonattal el kell látni. 

 

12. 8. Tetőfedés: Tondach körszelet vágású hornyolt cserépfedés készül, alatta páraáteresztő 

Bramac tetőfóliával. A kishajlásszögű terasztetőn VM Zinc korcolt fémlemez tetőfedés 

készül. 

 

12.9. Burkolatok: a vizes helyiségekben, öltözőkben, raktárban csúszásmentes kerámia 

lapburkolat, a falakon csempeburkolat készül 1,5 m magasságig.  

A járható tetők burkolata Semmelrock 3,8 cm vastag lapburkolat. A lapburkolat 5mm-es 

homokkal besöpört fugákkal homokágyazatra készül. A szűrőbetonon a homokágyazat alatt 

geotextília terítés szükséges, a homok kimosódásának megakadályozására.   

Színpadnál az időjárásnak ellenálló hőkezelt Thermowood borovi fenyőpalló burkolat készül, 

párnafákra. A szerelés történhet a forgalmazó által javasolt csavarozással (min. 5 mm távolság 

tartandó a pallók között) vagy klipszekkel.  

 

A terasz burkolat alatt egyszemcsés szűrőbeton készül, minimum 3x3 méteres hálóban 

dilatálva. A felette lévő burkolatot is dilatálni kell, az aljzat dilatációja felett.  

  

12.10. Vakolatok: az új falakon sima belső vakolat készül. A homlokzaton a kétszintes 

épületen új homlokzati nemesvakolat készül. Ugyancsak nemesvakolat készül a 

kerítésfalakon is. 

A színezéssel a Kismegyeháza – IKSZT épületegyüttes színeihez kell igazodni: sárga, 

törtfehér színezés kerül a homlokzatokra.  

 

12.11. Nyílászáró szerkezetek: a kétszintes épületrész utcai homlokzati nyílászárói 

tönkrementek, cserére szorulnak. A meglévő nyílásokba kerülnek az új ablakok ajtók, tehát új 

kiváltás nem szükséges.  Az emeleten meglévő parapetfal alacsony, kb 70 cm, a padozat pedig 

meg lesz emelve, így a parapetfalat fel kell magasítani 90 cm magasságig – ezért az ablak 

magassági mérete változik, csökken. 

A belső, terasz felőli oldalon a vizesblokkoknál a homlokzaton nyílásbontással kialakított új 

nyílásokba, új kiváltásokkal új bejáratok is készülnek. 

A homlokzaton fa hatású, műanyag ablakok, műanyag ajtók kerülnek beépítésre, a belső 

nyílászárók műanyag ajtók. 

 

Az alsó szinten, a déli homlokzaton a meglévő nyílásokba új műanyag ajtók, ablakok 

kerülnek beépítésre: bukó-nyíló ablakok, nyílószárnyas üvegezett ajtók. A nyílászárók 

minősége a rendeltetéshez igazodik: mivel közhasználatú rendeltetés lesz a későbbi felújítás 

után, valamint a környezet miatt is javasolt az igényes, szerkezetek beépítése. 

Hasonlóképpen az északkeleti épületszárny megmaradó alsó szintjén is új nyílászárók 

kerülnek beépítésre, a meglévő nyílásokba, + egy ajtó kerül kibontásra, a homlokzati rajzon 

látható helyen. Ezek hőszigetelt fémszerkezetek, mivel itt valószínűleg a későbbiekben 

üzletek kerülnek kialakításra. – az építtetővel egyeztetni kell  

A szerkezetek gyártása előtt helyszíni méretfelvétel szükséges. 
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 12.12. Bádogos szerkezetek: lefolyó és függő ereszcsatornák horganyzott acéllemezből, 

falszegély és párkány bádogozás készül. 

 

12.13. Korlátok: a lépcsők mellett acél csőkorlát, kapaszkodó készül min. 95 cm magassággal, 

a lépcsőkar mindkét oldalán. 

A fedett terasz mélyebb padozati szintje miatt a mellvédfalon korlátot kell elhelyezni, amely a 

többi korláthoz, kapaszkodóhoz hasonló kétsoros csőkorlát. Elhelyezés, felületképzés a 

lakatos konszignáció szerint. 

 

Rácsok: hegesztett  kiemelhető acélrácsok a csapadékvíz elvezető csatornán és csapadékvíz 

összefolyó aknán, beépített szögacél keretbe – a lakatos konszignáció szerint. 

 

13. Támfal, kerítés építése: a terület északkeleti és északnyugati határán falazott tégla támfal  

és betonlábazatos szögacél kerítés található. A szerkezetek rossz állapotban vannak, a 

megjelenésük nem egységes, így bontásra kerülnek. 

Új beton szögtámfal készül, a statikus terv szerinti beton alappal, a támfal tetején LEIER 

falazott kerítéssel, a statikus terv szerint. 

 

A keleti oldali kerítés, ahol a 2,30 m magas támfal készül, csak a két szélső mezőben készül 

tömör falként, a közte lévő 16,30 m hosszban áttört, acél rácspálcás kerítésmezők kerülnek 

beépítésre. 

A kerítésfal tetején habarcsolt  cserépfedés készül, mint a környezetben lévő többi kerítésen. 

A támfal és kerítés az északi telekhatárra is befordul, lépcsősen emelkedik, ahogy a terepszint 

változik, majd a vízszintes szakaszon kapupillérhez csatlakozik.  A kerítésben egy fülkét kell 

falazni a villanyóra részére. 

A meglévő, 5 m széles bejárat a pillérekkel megtartandó, mellette még egy 5 m széles bejárat 

készül katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően. Új kétszárnyú kapuk kerülnek 

elhelyezésre, kifelé nyíló szárnyakkal. 

A kapu kialakítása: acél zártszelvény kerettel, merevítéssel, deszka borítással, lazúrozott 

felülettel készül. A kapuszárnyak beépítése a kapupillérbe csavarozott talplemezekre történik. 

 

A támfal mögött a csapadékvíz elvezetésére kibetonozott folyóka készül, lejtéssel, a 

mélyponton kibetonozott, rácsos fedlappal ellátott víznyelő aknával, vízkivezető csővel. 

A támfal tövében szivárogtató réteg kerül kialakításra, dréncsővel, az eliszapolódás ellen 

geotextília takarással.  

 

14. Helyiséglista: 

 

öltöző   12,58 m2 

öltöző  8,35 m2 

férfi pis-wc  2,72 m2 

férfi mosdó 2,86 m2 

női mosdó 2,86 m2 

női wc  2,72 m2 

közlekedő 4,44 m2 

mosdó  1,69 m2 

wc  1.08 m2 

fürdő  5,50 m2 

tároló  33,58 m2 

összesen 78,38 m2 
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15. Munkavédelem 

A munkavédelmi követelmények vonatkozásában az általános, valamint a 4/2002.(II.20.) 

SZCSM-EüM. rendelet előírásait be kell tartani. 

A kivitelezéssel kapcsolatos biztonságtechnikai intézkedéseket az építés idejére a 

kivitelezőnek kell megtennie.  

A kivitelezéshez Biztonsági és egészségvédelmi terv készült, ennek  előírásait kell betartani a 

kivitelezés során. 

 

  

16. Megjegyzés: a felső szint lebontása után az ismeretlen szerkezeteket fel kell tárni, a 

méreteket ellenőrizni, pontosítani kell. 

A méretek pontosítása után a megmaradó födémről alaprajz készül, amely a tervezett 

magassági adatokkal kiegészítve adatszolgáltatás a lejtésadó hőszigetelés gyártója felé. Az ék 

alakú, lejtésadó hőszigetelés fektetési tervét, elemkonszignációját a gyártó elkészíti az 

adatszolgáltatás alapján. 

 

A homlokzati felületek és nyílászárók, fémszerkezetek, korlátok színezését az építtetővel, 

tervezővel egyeztetni kell.  

A terasz  és a terasz előtti udvari burkolatok anyagát ugyancsak egyeztetni kell.  

 

A kivitelezés során, amennyiben a kivitelező a tervben feltételezett, előzetesen fel nem tárható 

szerkezettől eltérést tapasztal, a tervezővel egyeztetni kell, tervezői művezetést kell kérni. 

   

Figyelem! A tervet megváltoztatni, átalakítani vagy máshol felhasználni csak az eredeti 

tervező jogosult. a terv szerinti megvalósításért a kivitelező és műszaki ellenőr felel. A tervtől 

eltérő kivitelezés esetén a tervező felelőssége megszűnik!   

 

A kivitelező köteles a tervdokumentáció műszaki tartalmát felülvizsgálni és észrevételeit a 

felelős tervezővel egyeztetni. 

A kivitelező az általa elvégezett vagy elvégeztetett munkákért, valamint a tervezővel és 

megbízóval nem egyeztetett módosításokért teljes körű felelősséggel tartozik. 

A kivitelezés során a tervtől való eltérés csak a megbízó és tervező együttes jóváhagyása 

esetén lehetséges.  
  

 

Rétegek 

 

1. 

Tondach körszelet vágású cserépfedés 

Lécezés  

Ellenlécezés 

páraáteresztő fólia 

Fa tetőszerkezet, I.o. fűrészelt fenyőfa 

 

2. 

Meglévő bitumenes lemez szigetelés lapostetőn 

Aljzatbeton 

Salakfeltöltés 

Vb gerendás födém, BH tálcákkal 

 

3. 
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Csúszásmentes  kerámia lapburkolat, ragasztva 

Aljzat kiegyenlítés  

új aljzatbeton 6 cm vastag 

technológiai szigetelés  pe fólia 

Ausztrotherm AT N 100 hőszigetelés 4 cm 

párazáró réteg 

kellősítés 

meglévő aljzatbeton 

salakfeltöltés 

Vb gerendás födém, BH tálcákkal 

 

4. 

Keramzit lapburkolat, meglévő 

Aljzatbeton és meglévő rétegek 

 

5. 

VM Zinc állókorcos fémlemez tetőfedés 

fenyődeszka aljzat 

Fenyőfa szaruzat 

fenyőfa tartők 

Vízszintes síkban fenyő lambéria burkolat, lazúrozva 

 

6. 

Fagyálló csúszásmentes lapburkolat kültéri flexibilis ragasztóval ragasztva 

(Bramac lap, 1,7 cm ) 

Membrán kenhető szigetelés 2 rétegben, lábazatra 20 cm magasságig felvezetve 

aljzat kiegyenlítés  

új aljzatbeton lejtéssel kialakítva 5 cm vastag 

technológiai szigetelés pe fólia 

Ausztrotherm AT N 100 hőszigetelés 4 cm 

párazáró réteg 

Meglévő aljzatbeton kiegyenlítése  

Meglévő aljzatbeton, 2 rétegben, közte 

  meglévő bitumenes lemez szigetelés 

Meglévő feltöltés ( homok) 

Poroszsüveg boltozat (I acél tartókon téglaboltozat) 

 

6/1 Lemélyített födémszakaszon 

Fagyálló csúszásmentes lapburkolat kültéri flexibilis ragasztóval ragasztva 

(Bramac lap, 1,7 cm) 

Membrán kenhető szigetelés 2 rétegben 

új aljzatbeton lejtéssel kialakítva 5 cm vastag 

technológiai szigetelés pe fólia 

Ausztrotherm AT N 100 hőszigetelés 4 cm 

párazáró réteg 

Új vasbeton lemezfödém 12 cm, statikai méretezés szerint 

szerelőbeton 5 cm 

Feltöltés a határos födém szintjére (perlit) 

Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva) 

meglévő bitumenes lemez szigetelés 

meglévő aljzatbeton 

Meglévő feltöltés ( homok) 

Meglévő vb födém 

 

 

7. 

Semmelrock  lapburkolat 3,8 cm 

Fektető homok 3 cm 

geotextília terítés  

Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm 
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szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott 

    dombornyomott lemez 

Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez 

 E-PV4 F/K extra teljes felületen   lángolvasztással ragasztva 4 mm vastag 

 E-G4 F/K extra, csak átfedések lángolvasztással összeragasztva 4 mm vastag 

Ausztrotherm ATN 150-200 lejtést adó réteg  2-35,5 cm vastagságban ( 2,5 % lejtéssel) 

Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva 

Siplast Primer Speed SBS kellősítés 

Új vasbeton lemezfödém 12 cm, statikai méretezés szerint 

szerelőbeton 

Perlitfeltöltés a határos födém szintjére 

Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat, csempeburkolatok lebontva) 

meglévő bitumenes lemez szigetelés 

meglévő aljzatbeton 

Meglévő feltöltés ( homok) 

Poroszsüveg boltozat (I acél tartókon téglaboltozat) 

 

8. 

Semmelrock lapburkolat 3,8 cm 

Fektető homok 

geotextília terítés  

Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm 

szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott 

  dombornyomott lemez 

Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez 

 E-PV4 F/K extra teljes felületen lángolvasztással ragasztva 4 mm vastag  

 E-G4 F/K extra, csak átfedések lángolvasztással összeragasztva 4 mm vastag 

Ausztrotherm ATN 150-200 lejtést adó réteg 2cm- 35,5 cm (min 2,5 % lejtéssel) 

Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva 

Siplast Primer Speed SBS kellősítés 

Új vasbeton lemezfödém 12 cm vastag (statikai méretezés szerint) 

Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva) 

Meglévő feltöltés (salak, homok) 

Poroszsüveg boltozat (I acél tartókon téglaboltozat 

 

9. 

Szerelt burkolat hőkezelt Termowood borovi fenyőfa pallókból, 26 mm vastagságban, csavarozással rögzítve 

  párnafákon, pallók oldala síkban gyalult felülettel, min. 5 mm hézaggal fektetve   

párnafák: hőkezelt fenyő,  mérete 42 x 68 mm 40 cm-ként  

6 cm egyszemcsés szűrőbeton réteg 3x3 m hálóban dilatálva 

 párnafák a szűrőbetonra csavarozással rögzítve  

szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott 

  dombornyomott lemez 

Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez  

  E-PV4 F/K extra teljes felületen lángolvasztással ragasztva 4 mm vastag 

  E-G4 F/K Extra, csak átfedések lángolvasztással összeragasztva 4 mm vastag 

Ausztrotherm ATN 150-200 lejtést adó réteg 2cm- 35,5 cm (min 2,5 % lejtéssel) 

Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva 

Siplast Primer Speed SBS kellősítés 

Új vasbeton lemezfödém statikai méretezés szerint 12 cm vastag 

Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva) 

Meglévő feltöltés (salak, homok) 

Poroszsüveg boltozat (I acél tartókon téglaboltozat) 

 

 

10. (különálló terasztető) 

Semmelrock lapburkolat 3,8 cm 

Fektető homok 

geotextília terítés 

Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm 
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szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott 

  dombornyomott lemez 

Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez 

 E-PV4 F/K Extra, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, 4mm vastag 

 E-G4 F/K Extra csak átfedések lángolvasztással összeragasztva, 4 mm vastag 

Hőszigetelés lejtésképző réteg Ausztrotherm ATN 150-200, 2,5 % lejtéssel,  

10-25 cm vastagság  

Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva 

Siplast Primer Speed SBS kellősítés 

Meglévő vasbeton lemez födém, I acél tartókon 20 cm 

I acél tartók, 22 cm magas  

 

 

11. (az oldalsó tetőn, amelyik most is járható lapostető) 
Semmelrock) lapburkolat 3,8 cm 

Fektető homok 

geotextília terítés 

Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm 

szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott 

  dombornyomott lemez 

Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez 

 E-PV4 F/K Extra, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, 4 mm vastag 

 E-G4 F/K Extra csak átfedések lángolvasztással összeragasztva, 4 mm vastag 

Hőszigetelés Ausztrotherm ATN 150-200, 10 cm vastag  

Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva 

Siplast Primer Speed SBS kellősítés 

új vasalt aljzatbeton lejtéssel kialakítva, lejtéskorrekcióra 6-8 cm 

Meglévő betonburkolat, jelenleg is lejtéssel, járható lapostető 

feltáratlan födémrétegek 

 


